
 

 

 

1 

 

PROJEKT   PRZEBUDOWY  POMIESZCZEŃ W  BUDYNKU WARSZTATÓW 

SZKOLNYCH I POMIESZCZEŃ INTERNATU W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

WYKONANIA   I   ODBIORU ROBÓT     

 
 
 
 
 
 

Inwestor:               Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

           ul. Zwolińskiego 46   

                               96 – 200 Rawa Mazowiecka 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opracował:  

 

 

……………………………….. 

 mgr inż. Michał Krawczyk  

 

 

 

 

 

LISTOPAD   2016 R. 



 

 

 

2 

S p i s        t r e ś c i 

 
1. Część ogólna 

 Przedmiot STWiOR 

 Zakres stosowania STWiOR 

 Zakres robót objętych STWiOR 

2. Obowiązki Inwestora  

3. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy  

4. Materiały  

5. Materiały pochodzące z rozbiórki  

6. Warunki realizacji 

7. Sprzęt  

8. Transport  

9. Wykonanie robót  

10. Dokumenty budowy 

11. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów  

12. Odbiór robót  

13. Dokumenty do odbioru robót  

14. Tok postępowania przy odbiorze  

15.  Kontrola jakości  

16. Obmiar robót  

17. Podstawa płatności  

18. Przepisy związane  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

Specyfikacja techniczna 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem przebudowy 

pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych  i pomieszczeń internatu przy ul. Zwolińskiego 46  

w Rawie Mazowieckiej. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysem opisanym ponadto poprzez: 

Główne kody CPV: 
45000000 – 7  -  Roboty budowlane 
45400000 -  1                       - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0                              - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
Szczegółowe kody CPV: 

45453000-7   - Roboty remontowe i renowacyjne 
45324000-4                            - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421000-4                            - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421130-4                            - Instalowanie  drzwi i okien 
45421141-4                 - Instalowanie przegród 
45410000-4                 - Tynkowanie 
45431200-9     - Kładzenie glazury 
45431100-8     - Kładzenie terakoty 
45442190-5                            - Usuwanie warstwy malarskiej 
45442100-8     - Roboty malarskie 
45321000-3                            - Izolacja cieplna 
45450000-6                           - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe           
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót o zakresie, który 

obejmuje: 

a) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

b) Wykonanie prac remontowych i wykończeniowych wewnątrz /zeskrobanie starej farby, 

zagruntowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana okładziny ściennej i 

podłogowej/; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

c) Wymiana instalacji c.o, wody zimnej, ciepłej i kanalizacji 

d) Wymiana instalacji elektrycznej 

 

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inż. Michała 

Krawczyka. 

 

2.Obowiązki Inwestora 

 Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej;  

 Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w całości lub częściowo                   

i w terminie ustalonym przez Inwestora i zaakceptowanym przez Wykonawcę;  

 

3. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy  

 Wykonawca wyposaży teren budowy  w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające. 

 Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robót - zaakceptowanego przez Inwestora; 

 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia do odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane 

zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

 Zorganizowanie terenu budowy; 

 Zabezpieczenie dostawy mediów 

 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 

olejem, chemikaliami 

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
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c) możliwością powstania pożaru 

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia 

 Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i możliwie do minimum 

ograniczyć brak dojazdu do sąsiednich budynków 

 Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

 Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową  

 Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczący realizacji umowy, zawartych w projekcie 

budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń 

oraz obowiązków 

 

 4.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową               

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 

akceptację Inwestora. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość                   

i przydatność do robót. 

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  

i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 

  5.  Materiały pochodzące z rozbiórki 

              Gruz betonowy, szkło, drewno tworzywa sztuczne i inne zbędne Zamawiającemu materiały – 

Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci  na swój koszt. 

 

6. Warunki realizacji 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach. Jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. 

Aprobaty techniczne poszczególnych zestawów wyrobów do wykonywania dociepleń ścian 
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zewnętrznych dopuszczają prowadzenie robót związanych z nakładaniem  

i wiązaniem zaprawy klejącej oraz tynków przy temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC. Istnieje 

możliwość prowadzenia robót w innych warunkach temperaturowych, jeżeli aprobata techniczna na 

dany zestaw wyrobów to dopuszcza.   

 

 7. Sprzęt 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną                

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 

 

 8. Transport 

 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. Dobór środków transportu, wymaga 

akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

9. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 

Kontrola powinna polegać na: 

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej 

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych; 

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych; 

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu, jak i całego systemu należy do wykonawcy.  

 

a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

Projektuje się wymianę starych okien drewnianych i stalowych na nowe PCV w kolorze białym. 

Projektowane okna dostosowane zostały wielkością do okien istniejących. Projektowane okna muszą 

spełniać warunek izolacyjności termicznej dla szyby U= 1,1W/m2 K.  

Projektuje się także wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej na nowe drzwi i witryny aluminiowe 

malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Projektowane drzwi muszą spełniać 

warunek izolacyjności  termicznej U ≤ 2,5W/m2 *K oraz szyby zamontowane w skrzydłach muszą być 

wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze.  

Wymagania stolarki okiennej: 

 Ramiaki okien wykonane z profili pięciokomorowych o współczynniku U = 1,6 W/m2K 

 Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K 
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 Okna winny posiadać atest PZH 

 Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła 

 Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane. 

Wymagania stolarki drzwiowej: 

 Drzwi  z ciepłego aluminium powinny posiadać współczynnik ciepła U = 1,9 W/m2K 

 Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K 

 Drzwi  winny posiadać atest PZH 

Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z profili z „ciepłego aluminium”. Aluminium: AIMgSi 0.5 typ 

6060/6063 T5 wg warunków F22 (zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725). Tolerancja wg DIN 17618 

Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez 

niezależne agencję testowe. PRZEKŁADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione 

włóknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem 

szklanym Pakiety szybowe winny spełniać takie same wymagania jak okienne opisane powyżej. 

Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.  

 

b) Wykonanie prac remontowych i wykończeniowych wewnątrz budynku 

Zeskrobać stare powłoki malarskie, a następnie  wykonać tynki dwuwarstwowe z gipsu szpachlowego 

gr. 3mm, zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest suszenie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

 

- okładzinowanie ścian 

Położyć płytki  ścienne o wymiarach 20 x 30 cm, gatunek I, fuga szerokości 3 mm,  wodoszczelna i 

nienasiąkliwa. Wysokość licowania ścian płytkami do wysokości minimum 2,1m. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Inwestorem.  
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Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą,  lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 

gatunków i odcieni barwy. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 

jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 

elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 

(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 

skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane  

i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejowa pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na 

taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy,  

należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych 

miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. Bezpośrednio po 

ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 

godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne 

czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z 

gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. 

Nie wolno czyścić glazury na sucho. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny 

stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

 

- posadzki z płytek terakotowych typu GRESS 

Terakotę przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 

 Klej należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Klej powinien być nałożony 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię posadzki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kleju powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 

minut. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-

6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 

stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze 

spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 

spoiny zaprawą do fugowania.  
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- posadzki z płytek PCV i wykładzinowych 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3% 

Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin. Do 

wygładzania powierzchni podłoża należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą 

przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia 

właściwości wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. 

Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed przystąpieniem do 

układania wykładzin  podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład cementowy 

wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni 

powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i 

nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. Podłoże przygotowane pod cokoły 

powinno zachodzić na ściany do wysokości ok. 10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy 

sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a  ścianą, tak aby otrzymać 

płynne przejście. W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie 

absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą 

konsystencję.  

 

Przygotowanie materiału i instalacji 

Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy 

wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie zastosowane wykładziny mają być w postaci płytek, nie rulonów. 

Jako wykładzinę dywanową należy zastosować FORBO FLOTEX o grubości 5,3 mm, wykładzinę PCV 

FORBO ALLURA PREMIUM o grubości 2,5 mm, a wykładzina antyelektrostatyczna FORBO COLOREX 

SD o grubości 2 mm lub równoważne o takich samych parametrach. 

Do przyklejania wykładzin należy stosować żele zalecane przez producenta określonej wykładziny. 

Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 

oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których 

wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 18° C i powinna by ć zapewniona, co najmniej na 

kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do 

pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Ewentualne wady 
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towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer partii, które są 

umieszczone na etykiecie paczki.   

 

Instalacja wykładziny – montaż 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18° C).  

Arkusze, które nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), 

nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. 

Do przyklejania wykładzin należy stosować żele zalecane przez producenta określonej wykładziny  

i w instrukcjach technologicznych. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny  

z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Wykładziny PCV 

powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe 

związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 

przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie 

zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Arkusze wykładziny należy 

ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia 

posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez 

przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 

2 mm/ 1 mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Aby uniknąć ewentualnych różnic 

w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, 

by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.   

W pomieszczeniach z wykładziną antyelektrostatyczną styki między arkuszami wykładzin powinny być 

spawane. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 

wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy  ściąć równo z powierzchnią posadzki. Do 

spawania wykładzin należy stosować sznur spawalniczy z piastyfikowanego PCV w kolorze 

dostosowanym do koloru spawanej wykładziny. 

Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według zaleceń producenta, 

który powinien uwzględniać szczególne zalecenia. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz 

wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje prądoprzewodzące.  

 

-  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

Zastosować stolarkę drzwiową wewnętrzną typu PORTA z trzema zawiasami, gdzie wypełnienie 

skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z 

wypełnieniem obłożona jest dwustronnie okleiną CPL.  
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Drzwi wyposażone w zamek z wkładką typu Yale a drzwi łazienkowe w zamek łazienkowy. 

Przed osadzeniem nowych elementów stolarki, ościeża otworów drzwiowych należy dokładnie oczyścić 

i naprawić ewentualne uszkodzenia. 

W sprawdzone i przygotowane ościeża wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w 

poziomie za pomocą klinów drewnianych.  

Do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych 

antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków lub kotew od złącz 

narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami 

nie może być większa niż 75 cm. 

                                          

Punkty mocowania należy umieszczać zarówno na pionowych, jak i łukowych elementach 

ościeżnicowych. Po zamocowaniu drzwi należy usunąć kliny drewniane, a następnie przestrzeń 

pomiędzy ościeżnicą a ścianą i węgarkiem wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia całkowitej 

szczelności, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelnić masą silikonową. 

Po zmontowaniu stolarki drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarki nie powinny przekraczać poniższych 

wartości: 

- luzy między skrzydłami    + 2 mm, 

- luzy między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm.  

 

- ścianki działowe; 

 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  

i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

Pustaki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 

Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. 

Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły 

ręcznej. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. 

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający 

się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotność bloczków nie 

powinna być większa niż 20%  
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- grubość spoin nie powinna przekraczać 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. 

- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm 

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać 

jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 

prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 

warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 

przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 

 

- tynki cementowo - wapienne; 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu  

murów, tj. nie wcześniej niż 2 tygodnie.  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:  

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  

- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie 

spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.  

Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika 

budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego:  

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie  

(cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać 

wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 

dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi 

składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 

rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.  

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny 

powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed 

wykonaniem obrzutki.  

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.  
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Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 

zaprawy cementowej 1:1  

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po 

związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 

dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 

mm .  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o 

uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.  

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być  

zwilżone wodą. 

- sufity podwieszone; 

Wymiary : 60/60 cm, 

 Sufit podwieszany modułowy z ukrytym rusztem, szczelina miedzy modułami szer 8 mm, 

grubość płyty modułowych 2 cm, .Klasa pochłaniania dźwięku A/cwk 200 mm zgodnie z normą 

EN ISO 11654,wytrzymałość na na stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy 

temperaturze 30st. Celcjusza, bez ugięcia, wypaczania, rozwarstwienia zgodnie z normą ISO 

4611.Wapółczynnik odbicia światła 84%,materiał niepalny wg klasyfikacji ZBO ITB. 

 Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez  

producenta wyrobu.(elektronarzędzia, wiertarki, wkrętarki, śrubokręty młotki, klucze dynamiczne, piły do  

metalu). 

 

Montaż sufitów podwieszonych poprzedza przygotowanie podłoża do montażu. 

Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw oświetleniowych 

[rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie 

sufitów i projektem instalacji elektrycznych 

Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 

Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych 

 

Wyznaczenie poziomu sufitu wykonywać za pomocą niwelatora laserowego, poprzez wyznaczenie linii 

przenikania płaszczyzny sufitu na okalających ścianach.  
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Montaż sufitu należy rozpocząć od zamocowania profili przyściennych wzdłuż wyznaczonych linii. 

Następnie należy wyznaczyć na suficie linie przebiegu profili i wyznaczyć punkty mocowania.  

 

Montaż rusztu  

Profile główne (nośne) należy mocować w rozstawie osiowym 1200 mm do stropu przy pomocy 

systemowych wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mm i nie dalej niŜ 150 

mm od miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 

znajdować się nie dalej niż 600 mm od  przyległej ściany.  

Profile poprzeczne o długości 1200 mm z zaczepami należy umieścić pomiędzy  profilami głównymi w 

odstępach co 600 mm tak, by utworzyć moduły 1200×600 mm.  

Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego podwieszenia. Moduły 

600×600 mm tworzy się poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomiędzy profile 

1200 mm w połowie ich długości.  

Listwę przyścienną należy mocować do ściany systemowymi łącznikami w rozstawie  maksymalnie 450 

mm.  

 

Montaż płyt  

Zaleca się przycinanie płyt sufitowych za pomocą ostrego noża. W przypadku używania do cięcia płyt 

urządzeń mechanicznych należy zapewnić miejscową wentylację (opylanie) na stanowisku cięcia płyt 

aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.  

Sufit powinien być składowany w miejscu instalacji min. 24 godziny przed montażem.  

Montaż można prowadzić w temperaturze od 11 do 35ºC. Oznacza to, że w czasie montażu sufitów 

budynek musi być odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w okresie 

zimowym. 

 

10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy:  

  - protokoły przekazania terenu budowy 

      -protokoły z narad i ustaleń 

  - protokoły odbiorów robót 

  - księgi obmiarów / stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie wystąpienia 

robót zamiennych i dodatkowych.  



 

 

 

15 

  - dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawca gromadzić będzie w formie 

uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

  - korespondencja na budowie 

  - oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia   

 Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

11. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych  

ilości i asortymentów 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach robót 

określonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych  

 

12. Odbiór  robót  

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 

robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 

wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz  

z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 

w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 

odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. 
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13. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

 księgi obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

 inne wymagane dokumenty 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej - 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

14. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inwestorowi. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 

robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego  

i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 

oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 

w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 

odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. 

 

15. Kontrola jakości będzie polegać na : 

Sprawdzenie prawidłowości wmontowania okien i drzwi. 

Kontrola zgodności cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:  
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- zgodności wymiarów, sprawdzeniu pionowości zamontowanych okien i poprawności 

zamykania,  

- szczelności styków ościeżnic z murami,  

- sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzeniu prawidłowości osadzenia i uszczelnienia. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy, ale 

nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 

bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej 

się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie 

wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

 

Kontrola jakości rozbiórki polega na wizualnej ocenie kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 

braku zagrożeń na miejscu.  

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: -pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniu; 

-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp. ; 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 
Wymagania dla okładzin ceramicznych 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 

uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
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Sprawdzenie prawidłowości wmontowania drzwi. 

Kontrola zgodności cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:  

- zgodności wymiarów, sprawdzeniu pionowości zamontowanych okien i poprawności zamykania;  

- szczelności styków ościeżnic z murami;  

- sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;  

- sprawdzeniu prawidłowości osadzenia i uszczelnienia. 

Odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy, ale nie 

więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. 

Otwarte skrzydła nie mogą się samoczynnie (pod własnym ciężarem) otwierać lub zamykać. Zamknięte 

skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

 

Wszystkie odbiory jakościowe dokonywać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 

16. Obmiar robót 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 

obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 

zgodnych z kosztorysem. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 

dołączone do niej w formie załącznika. 

 

17. Podstawa płatności 

Za jednostkę wykonanych prac zgodnie z obmiarem, harmonogramem płatności i podziałem na typy 

prac. 

 

19. Przepisy związane  

1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) 
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 

przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, 
poz. 1554) 
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5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr  147, poz. 
1229 z późn. zmianami) 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 160, poz. 1386 ze zm.) 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 
8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555) 
9. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 47, poz. 401) 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Wydawnictwo Arkady 1989 r. 
11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 18, poz.1098) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 
2004 r. Nr 180, poz.1860) 

14. PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
15. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-B-30020:1999 Wapno. 

17. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

18. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

19. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
20. PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
21. PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
22. PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

23. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
25. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
26. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru  

Wymagania podstawowe 
27. PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
28. PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 
29. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
30. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozporządzenie   Ministra   

Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
31. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
32. PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek montażowych                                      

i ustalenia tolerancji.  
33. PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.  
34. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
35. PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiązki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanymi w budownictwie.  
36. PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących wymiarów.  
37. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody 

i przyrządy.  
38. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
39. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym 
40. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
41. PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność długotrwała przewodów 
42. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym 
43. Świadectwo ITB nr 334/96 – Metoda lekka docieplenia ścian zewnętrznych budynków  
44. Instrukcja ITB nr 273/83 – Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych; 
45. PN-91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia;  
46. PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane; 
47. PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
48. PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
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49. PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze;  

50. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozporządzenie   Ministra   
Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami; 

51. PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia;  
52. PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek montażowych                                      

i ustalenia tolerancji; 
53. PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji; 
54. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych;  
55. PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiązki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanymi w budownictwie; 
56. PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących wymiarów;  
57. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody 

i przyrządy; 
58. PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne; 
59. PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 

elementów budowlanych wykończeniowych;  

 

Opracował: 
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